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1 Identifikačné údaje 

1.1 Stavba 

Názov:     SO-01 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle 

Miesto:     obec Liešťany 

Zoznam dotknutých obcí a k. ú.: k.ú. Liešťany 

Plánované termíny začatia 

 a ukončenia činnosti:   apríl 2020- jún 2020 

Stupeň: Dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby 

1.2 Objednávateľ 

Názov:     Obec Liešťany 

Adresa:     Obecný úrad, 972 27 Liešťany 

IČO:     00 318 230 

1.3 Zhotoviteľ 

Názov:     BEEST s.r.o. 

Adresa:     Kimovská 2371/16 

IČO:     50343246 

DIČ:     2120280261 

Hlavný projektant:   Ing. Stanislav Jurčo 

Tel.: +421 908 838 270 

Email: jurco.stanislav@gmail.com 

Zodpovedný projektant:   Ing. Stanislav Jurčo 

Vypracoval:    Ing. Stanislav Jurčo 
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2 Základné údaje o stavbe 

Dokumentácia rieši vybudovanie Uzamykateľného prístrešku. 

Navrhovaná stavba je uzamykateľný prístrešok pre bicykle, úplne opláštený a zastrešený. Vstup je na základe 

autorizácie a je možné v ňom uzamknúť 24 bicyklov. 

Objekt prístrešku má zastavanú plochu do 25 m2 a tvorí doplnkovú funkciu pre miestnu občiansku vybavenosť. 

Celková kapacita uzamykateľného prístrešku je 24 bicyklov. Vedľa prístrešku sú tiež umiestnené 2 ks stojanov pre 

bicykle, ktoré umožňujú uzamknúť 4 ks bicyklov. Celková kapacita parkoviska pre bicyklov teda umožňuje 

uzamknúť 28 bicyklov. 

Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (vyhláška MŽP SR 532/2002 Z.z., Zákon č. 50/1976 Z.z. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku). Pri všetkých dotknutých priechodoch pre chodcov sú navrhnuté 

debarierizačné opatrenia – zníženie obrubníka a vodiace línie pre nevidiacich. 

3  Skutkový stav 

V posledných rokoch vzniká potreba podpory a rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku s cieľom vytvoriť 

efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Súčasťou tejto problematiky je aj budovanie 

doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – mobiliáru pre cyklistov. Bez dostatočne kvalitného a kapacitne 

navrhnutého mobiliáru totiž nemajú kde cyklisti uzamknúť bicykle či prekonať niektoré špecifické typy prekážok. 

4  Navrhovaný stav 

4.1 Východiskové podklady 

• Požiadavka objednávateľa a pracovné rokovania s OcÚ Liešťany 

• Obhliadka riešeného územia v teréne. 

• Katastrálna mapa  – podklad od OcÚ Liešťany. 

4.2 Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie je vymedzené parcelami: 

Identifikácia dotknutých pozemkov 

k.ú. Liešťany (832081), 

Stavebný 

objekt 

Parcela 

CKN č. 
LV Vlastník Popis 

SO 01 144/1 1 Obec Liešťan, 972 27 Liešťany Zastavané plocha a nádvorie 

 

4.3 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavbu tvorí jediný stavebný objekt SO 01 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle. 

4.4 Zemné práce 

Zemné práce spočívajú v odkopávkach pre navrhovanú konštrukciu základových konštrukcií.. Základnou normou 

pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. 

Zemné práce je nutné vykopávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred 

začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách 

s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy pre vlhčenie zeminy. 

Zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne 

min. Edef2=30 MPa, relatívna hutnosť štrkopiesku min. ID = 0,80. 
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Navrhujeme realizovať sanáciu podložia nasledovne: 

• Rastlý terén 

• Geomreža Triax TX 160 

• Štrkodrvina 0-32, G3 (G-F)  200 mm 

• Ostatné konštrukčné vrstvy spevnených plôch a základových konštrukcií 

V prípade že bude únosnosť podložia dostatočná, nebude sanácia podložia realizovaná a nebude súčasťou 

dodávky prác stavebníka. 

Ostatné najčastejšie používané metódy zvýšenia únostnosti podložia sú: 

• úpravou podložia vápnom, resp. cementom, 

• výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu, 

• vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou. 

• Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR 

v zeminách podložia, preto odporúčame dorobiť skúšky CBR pred realizáciou. 

Vyťažená zemina sa použije na spätný zásyp a zvyšok sa vyvezie na skládku vo vzdialenosti do 10 km. 

4.5 Búracie práce 

Búracie práce tvorí: 

• Odobratie zemných plôch v rozsahu potrebnom na vybudovanie základovej dosky a pätiek 

navrhovaných častí stavby. 

Vybúraná suť : 

• betón a kamenné podkladné vrstvy ak budú splňovať požiadavky STN 73 6126  sa po predrvení použijú 

ako nové podkladné vrstvy pre výstavbu ostatných častí stavby. Ak vybúrané betóny a kamenivo nebude 

vhodné pre opätovné použitie, vyvezie sa na skládku do vzdialenosti cca 35 km. 

4.6 Architektonické a technické riešenie 

Architektonické a dispozično prevádzkové riešenie 

Spevnenú plochu pred uzamykateľným prístreškom pre bicykle bude tvoriť betónová drenážna dlažba 

s predpokladanou hrúbkou 80 mm. Zrážkové vody zo spevnených plôch budú vsakované cez konštrukciu 

drenážnej dlažby v mieste zachytenia zrážok. 

Objekt cykloprístrešku tvorí jeden priestor s pôdorysnými rozmermi 6,24 x 2,24 m, výškou +2,75 m a celkovou 

zastavanou plochou 13,98 m2. 

Nosnú konštrukciu tvorí oceľová konštrukcia, obvodový plášť oceľové rámy s výpletom (možnosť realizovať aj plný 

plášť). Obvodový plášť stavby je možné variovať podľa konkrétnych požiadaviek investora. 

Strechu tvorí trapézový plech so sklonom 5°, vyspádovaný do dažďového žľabu. Na streche sú situované aj 

fotovoltaické panely, ktoré zabezpečujú napájanie elektrickou energiou. 

Stavba nie je vykurovaná, vzhľadom na konštrukčné riešenie je prevetrávaná priamo cez obvodový plášť stavby. 

Do prístrešku sa zmestí 24 bicyklov. 

Vstup do objektu je cez dvere s elektrickým vrátnikom. Užívateľ sa najprv musí pri vstupe do objektu autorizovať – 

či už magnetickým kľúčom, identifikačnou kartou či iným sofistikovaným spôsobom. 

Vysokú mieru bezpečnosti uzamknutia bicyklov zabezpečuje okrem robustnej konštrukcie prístrešku aj vstup na 

základe autorizácie (čipová karta, elektromagnetický kľúč a pod.), možnosť inštalácie osvetlenia a možnosť 

inštalácie kamerového systému. 

Okrem uzamykateľného prístrešku navrhujeme v lokalite umiestniť: 

• 2 ks stojany pre bicykle, ktoré umožnia obojstranné parkovanie bicyklov. Tieto stojany musia umožniť 

bezpečné uzamknutie rámu bicykla a musia byť kotvené do základovej pätky zabetónovaním časti 

konštrukcie. 
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Konštrukčné riešenie 

Zastrešenie 

Strechu prístrešku tvorí trapézový plech v sklone 5° uložený na nosných oceľových joklových profiloch. 

Horná stavba 

Nosnú konštrukciu prístrešku tvoria oceľové joklové profily s prierezom 90x50 mm, ktoré sú kotvené do 

železobetónovej základovej dosky chemickou kotvou. HILTI. 

Obvodovú konštrukciu prístrešku tvorí rámová konštrukcia s výplňou z perforovaného plechu/ťahokovu podľa 

špecifikácia investora.  

Základové konštrukcie 

Základovú konštrukciu prístrešku tvorí železobetónová doska hr. 0,2 m s pôdorysnými rozmermi 6,44 x 2,44 m 

z betónu triedy C30/37. Doska je uložená na štrkovom lôžku hr. min. 300 mm hutnenom po vrstvách na 90 MPa. 

V rámci štrkového lôžka bude realizovaná aj drenáž základov. Priamo nad drenážnymi potrubiami sa štrkové lôžko 

nezhutňuje. 

Základovú pätku stojanov pre bicykle tvorí pätka z prostého betónu triedy C30/37 s rozmermi 0,4 x 1 m a výškou 

0,4 m. umiestnená pod zámkovou dlažbou. 

Nakoľko v čase spracovania dokumentácie nebol k dispozícií inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 

v dotknutej lokalite, základová doska bola navrhnutá orientačne v jemnozrnnej zemine F6, na základe smerných 

normových charakteristík a podľa zásad 1. geotechnickej kategórie, preto je nevyhnutné v danej lokalite 

umiestnenia cykloprístrešku vykonať podrobný IGHP, kde by prizvaný geotechnik potvrdil rozmer, hĺbku založenia 

a materiál zakladania. 

4.7 Napojenie na inžinierske siete 

Všetky systémy mobiliáru zabezpečuje autonómny systém s fotovoltaickými článkami, ktorý je súčasťou strešnej 

konštrukcie prístreškov. Presnú špecifikáciu tejto technológie dodá dodávateľ stavby. 

Zachytené zrážkové vody z prístrešku pre bicykle sú odvedené v rámci spevnených plôch a ich odvodnenia do 

priľahlej vegetácie. 

4.8 Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Uzamykateľný prístrešok pre bicykle je navrhnutý tak, aby: 

• umožnil bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo ohrozeného objektu na voľné priestranstvo, 

• umožnil účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a záchranných prácach. 

4.9 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby 

Navrhovaná stavba nemá výrobný charakter. 

4.10 Riešenie dopravy 

Výstavbou nedôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy. 

4.11 Ekonomické zhodnotenie stavby 

Výkaz výmer a rozpočet SO 01 je samostatnou prílohou tejto PD. 

4.12  Starostlivosť o životné prostredie 

Prevádzkou stavby nebude produkovaný žiadny odpad. 

Navrhovaná výstavba nebude mať dopad na životné prostredie lokality. Likvidácia odpadov vznikajúcich počas 

výstavby sa predpokladá ako odpad nekontaminovaný. Vhodná zemina z výkopov sa použije na spätný zásyp a 

úpravu územia. Prebytočná zemina sa po ukončení výstavby vyvezie na skládku. 

Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade so: 
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• zákonom č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 91/2016 

Z. z., 313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z., 90/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 292/2017 Z. z., 106/2018 Z.z.)  

• vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení č. 320/2017 Z.z.  

• vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch 

v znení č. 322/2017 Z.z.   

Katalógové 

číslo 
Kategória Názov materiálu 

15 01 01 O Obaly z papiera a lepenky 

15 01 02 O Obaly z plastov 

15 01 06 O Zmiešané obaly 

17 01 01 O Betón 

17 05 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedenév 17 05 03 

17 05 06 O Výkopová zemina iná ako 17 05 05 

20 02 02 O Zemina (humusová vrstva) 

20 03 99 O Komunálne odpady inak nešpecifikované 

Poznámka: 

• O – ostatný odpad (stavebný odpad), stavebná suť, hlušiny a zeminy 
• N – nebezpečný odpad 

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach je nutné po roztriedení sústreďovať v pristavených kontajneroch, príp. 

dočasne uložiť na vyhradené miesto na stavenisku. 

Výkopové zemina sa použije na spätný zásyp a terénne úpravy v riešenom území, na vyrovnanie existujúcich 

nerovností terénu. 

O vznikajúcich odpadoch je potrebné viesť evidenciu vrátane spôsobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie, 

zneškodnenie), ktorá bude predložená pri kolaudácii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budú odovzdané do 

zariadení na to určených a odpady, ktoré nebude možné zhodnocovať, budú zneškodnené skládkovaním. 

Stavebník doloží zmluvu s prevádzkovateľom riadenej skládky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpečné 

odpady (ďalej len „NO“) budú odovzdané zariadeniu, ktoré má povolenie na nakladanie s NO, príp. priamo 

spracovateľovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na výkon činnosti spracovania odpadu.  

V nadväznosti na §40c zákona o odpadoch ods. 2 je držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií povinný 

ich triediť podľa druhov *§19 ods. 1 písm. b) a c)+, ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných 

a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné 

množstvo 200 ton za rok a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. 

5  Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení 

Pred realizáciu výkopových prác pre všetky navrhované inžinierske siete (voda, kanalizácia, el. NN) je potrebné 

tieto práce prevádzať v zmysle ustanovenia STN 733050. 

Pri prácach musia byť dodržané všetky platné predpisy a vyhláška BOZP. 

Bezpodmienečne dbajte na to, aby všetky práce na elektrickej inštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle 

novelizovanej vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. 

Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem STN. 

Všetky časti zariadení a elektrických inštalácií, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade 

nebezpečenstva musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka alebo 

nápis s príslušným pokynom. 

Elektrické zariadenie musí byť udržované v stave, ktorý vyhovuje prevádzke a bezpečnosti pri práci. Elektrické 

zariadenie musí byť pravidelne kontrolované v lehotách zodpovedajúcim zložitosti a dôležitosti zariadenia 

a prevádzkovým pomerom. 
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Treba kontrolovať najmä krytie spotrebičov, prístrojov, povrchovú teplotu zariadenia a vedenia. Doťahovať spoje, 

aby sa zabránilo ich uvoľňovaniu a tak opaľovaniu svorkového materiálu. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či 

nie sú poškodené a vystavené mechanickému poškodeniu, či je dodržaná tesnosť pri zaústení vodiča do prístroja. 

Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný. Stroje a zariadenia, alebo ich časti, musia byť zabezpečené proti 

samovoľnému spusteniu a nebezpečenstvu nárazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie 

stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich 

obvodoch. 

O výsledku prehliadok sa musia viesť záznamy a poruchy sa musia napraviť v primeranej lehote. Všetky neobvyklé 

javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelných prehliadok sa majú čo najskôr hlásiť na príslušnom mieste. Pri 

zistení poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť zariadenia až do odstránenia poruchy. 

Svietidlá treba udržiavať čisté, treba ich sklenené kryty očistiť aspoň 2x do roka. Výmenu svetelných zdrojov 

(žiaroviek) treba robiť pri vypnutom vypínači k svietidlu. 

Elektrický rozvádzač treba pravidelne, aspoň 2x do roka, kontrolovať a podľa potreby vyčistiť, dotiahnuť skrutkové 

spoje na svorkách. 

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám 

a predpisom. 

Realizácia navrhovaných prác, ako aj použitý materiál musí vyhovovať platným predpisov ZSZ š.p. a predpisom 

STN a ďalším súvisiacim normám a predpisom k zaisteniu bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci 

a k zabezpečeniu bezpečnosti prevádzky energetických zariadení. 

6  Stanovenie ochranných pásiem 

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať 

v prípade križovania s inžinierskymi sieťami o presné vytýčenie existujúcich zariadení, ak je to potrebné. 

Navrhovaná stavba nezasahuje do chránených častí prírody a nie je ani v blízkosti kultúrnych pamiatok. 

Z charakteru stavby nevyplýva potreba definovať akékoľvek jej ochranné pásma. 

7  Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej stavby 

V procese realizácie stavby sa nepredpokladá so súbežnou realizáciou inej stavby. Ak by k tomu napriek došlo, je 

povinný stavebník stavbu koordinovať tak, aby nedošlo k vzájomnému obmedzeniu realizovaných činností a aby 

sa dodržala bezpečnosť a ochrana pri práci. 

8  Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie 

Navrhovaná stavba nemá charakter objektu civilnej ochrany. 

9  Údaje o technologickej časti stavby 

Navrhovaná stavba nemá výrobný charakter a teda nerieši údaje o technológii výroby. 

 

 

 

 

 


