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2 Zakladné udaje o stavbe

Dokumentacia riesi vybudovanie Uzamykatelného pristresku.

Navrhovana stavba je uzamykatelny pristreSok pre bicykle, Uplne oplasteny a zastreSeny. Vstup je na zaklade
autorizacie a je mozné v nom uzamknut 24 bicyklov.

Objekt pristresku méa zastavanu plochu do 25 m? a tvori doplnkovd funkciu pre miestnu obciansku vybavenost.

Celkova kapacita uzamykatelného pristresku je 24 bicyklov. Vedla pristresku su tiez umiestnené 2 ks stojanov pre
bicykle, ktoré umozriuju uzamknit 4 ks bicyklov. Celkova kapacita parkoviska pre bicyklov teda umoZnuje
uzamknut 28 bicyklov.

Navrhovana stavba tieZ v maximalnej moZnej miere re$pektuje a splfa podmienku pristupnosti podla ¢l. 9
Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym postihnutim (vyhldska MZP SR 532/2002 Z.z., Zékon ¢. 50/1976 Z.z.
o Uzemnom plédnovani a stavebnom poriadku). Pri vSetkych dotknutych priechodoch pre chodcov si navrhnuté
debarierizacné opatrenia - zniZenie obrubnika a vodiace linie pre nevidiacich.

3 Skutkovy stav

V poslednych rokoch vznika potreba podpory a rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku s cielom vytvorit
efektivnejSiu alternativu k individudlnej motorove] doprave. Sucastou tejto problematiky je aj budovanie
doplnkove] cyklistickej infrastruktdry - mobilidru pre cyklistov. Bez dostatocne kvalitného a kapacitne
navrhnutého mobilidru totiz nemaju kde cyklisti uzamknUt bicykle ¢i prekonat niektoré Specifické typy prekazok.

4 Navrhovany stav

4.1 Vychodiskové podklady

e Poziadavka objednavatela a pracovné rokovania s OcU LieStany
e Obhliadka rieSeného Uzemia v teréne.
e Katastrdlna mapa - podklad od OcU Liestany.

4.2 Vymedzenie rieSeného Uzemia

Riesené Uzemie je vymedzené parcelami:

Identifikacia dotknutych pozemkov
k.U. LieStany (832081),

Stavebny | Parcela LV . .
objekt CKN & Vlastnik Popis
SO 03 8/1 1 Obec Lietan, 972 27 Liestany Ostatnd plocha

4.3 Clenenie stavby na prevadzkové siibory a stavebné objekty

Stavbu tvori jediny stavebny objekt SO 03 - Uzamykatelny pristresok pre bicykle.

4.4 Zemné prace

Zemné prace spocivaju v odkopavkach pre navrhovan( konstrukciu zékladovych konstrukcii.. Zakladnou normou
pre navrhovanie a vykonavanie zemnych préac je STN 73 3050 Zemné prace.

Zemné préace je nutné vykopéavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vlhkost rozprestretej zeminy sa pred
zacatim prac nesmie odliSovat od hodnoty optimalnej vihkosti stanovenej skiskou PS o viac ako 3% (pri zeminach
s1p 17 o viac ako 5%). V pripade vacsej odchylky odsuhlasi zéstupca investora sposob Upravy pre vihcenie zeminy.

ZemnU plan je nutné zhutnit na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pruznosti zemnej plane
min. Edef2=30 MPa, relativna hutnost Strkopiesku min. ID = 0,80.
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Navrhujeme realizovat sanéaciu podloZia nasledovne:

e Rastlyterén

e Geomreza Triax TX 160

e Strkodrvina 0-32, G3 (G-F) 200 mm

e  Ostatné konstrukcné vrstvy spevnenych ploch a zakladovych konstrukcif

V pripade Ze bude Unosnost podloZia dostatocnd, nebude sanéacia podloZia realizovana a nebude sucastou
dodévky prac stavebnika.

Ostatné najcastejsie pouzivané metddy zvysenia Unostnosti podloZia su:

e Upravou podloZia vapnom, resp. cementom,

e vymenou Casti zemin podloZia za kvalitnejsiu zeminu,

e vystuZenim podloZia geotextiliou resp. geomreZou.

e \lyber najvhodnejSej metddy je mozné po realizacii zataZovacich skidsok na plani, resp. skiskami CBR
v zeminach podloZia, preto odportiicame dorobit skiisky CBR pred realizaciou.

VytaZena zemina sa pouZije na spatny zasyp a zvy$ok sa vyvezie na skladku vo vzdialenosti do 10 km.

4.5 Buracie prace
Buracie prace tvori:

e QOdobratie zemnych pléch vrozsahu potrebnom na vybudovanie zakladovej dosky a patiek
navrhovanych Casti stavby.
e Odstrénenie Casti oplotenia aredlu
e Qdstrénenie Casti cestného zabradlia
Vyblrana sut:

e betdn a kamenné podkladné vrstvy ak budu spliiovat poziadavky STN 73 6126 sa po predrveni pouZiju
ako nové podkladné vrstvy pre vystavbu ostatnych asti stavby. Ak vyblrané betény a kamenivo nebude
vhodné pre opatovné poufZitie, vyvezie sa na sklddku do vzdialenosti cca 35 km.

4.6 Architektonické a technické riesenie

Architektonické a dispozi¢no prevadzkové rieSenie

Spevnenl plochu pred uzamykatelnym pristreSkom pre bicykle bude tvorit beténova drenédzna dlazba
s predpokladanou hribkou 80 mm. ZradZkové vody zo spevnenych ploch budul vsakované cez konstrukciu
drenédznej dlazby v mieste zachytenia zrdzok.

Objekt cyklopristreSku tvori jeden priestor s podorysnymi rozmermi 6,24 x 2,24 m, vyskou +2,75 m a celkovou
zastavanou plochou 13,98 m2.

Nosnu konstrukciu tvori ocelova konstrukcia, obvodovy plast ocelové ramy s vypletom (mozZnost realizovat aj plny
plast). Obvodovy plast stavby je mozné variovat podla konkrétnych poZiadaviek investora.

Strechu tvori trapézovy plech so sklonom 5°, vyspadovany do dazdového Zlabu. Na streche sU situované aj
fotovoltaické panely, ktoré zabezpeluju napéjanie elektrickou energiou.

Stavba nie je vykurovana, vzhladom na konstrukéné riesenie je prevetravana priamo cez obvodovy plast stavby.
Do pristresku sa zmesti 24 bicyklov.

Vstup do objektu je cez dvere s elektrickym vratnikom. UZivatel sa najprv musi pri vstupe do objektu autorizovat —
¢i uz magnetickym kli¢om, identifikacnou kartou ¢i inym sofistikovanym spésobom.

VysokU mieru bezpecnosti uzamknutia bicyklov zabezpecuje okrem robustnej konstrukcie pristresku aj vstup na
zéklade autorizécie (Cipové karta, elektromagneticky klU¢ a pod.), moZnost instalacie osvetlenia a moZnost
inStalacie kamerového systému.

Okrem uzamykatelného pristresku navrhujeme v lokalite umiestnit:
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e 2 ks stojany pre bicykle, ktoré umoZnia obojstranné parkovanie bicyklov. Tieto stojany musia umoznit
bezpecné uzamknutie rdmu bicykla a musia byt kotvené do zakladovej pétky zabetonovanim casti
konstrukcie.

Konstrukéné rieSenie

Zastresenie
Strechu pristresku tvori trapézovy plech v sklone 5° ulozeny na nosnych ocelovych joklovych profiloch.

Hornd stavba

NosnU konstrukciu pristresku tvoria ocelové joklové profily s prierezom 90x50 mm, ktoré sU kotvené do
Zelezobetdnovej zékladovej dosky chemickou kotvou. HILTI.

Obvodovl konstrukciu pristresku tvorf rdmova konstrukcia s vyplriou z perforovaného plechu/tahokovu podla
Specifikacia investora.

Zakladové konstrukcie

Zakladovu konstrukciu pristresSku tvorf Zelezobeténova doska hr. 0,2 m s pddorysnymi rozmermi 6,44 x 2,44 m
z beténu triedy C30/37. Doska je uloZend na strkovom [6Zku hr. min. 300 mm hutnenom po vrstvach na 90 MPa.
V ramci Strkového |6Zka bude realizované aj drenaz zékladov. Priamo nad drenaznymi potrubiami sa Strkové [67ko
nezhutnuje.

Z&kladovl patku stojanov pre bicykle tvori patka z prostého betdnu triedy C30/37 s rozmermi 0,4 x 1 m a vyskou
0,4 m. umiestnena pod zamkovou dlazbou.

Nakolko v Case spracovania dokumentécie nebol k dispozicii inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum
v dotknutej lokalite, zakladové doska bola navrhnuté orientacne v jemnozrnnej zemine F6, na zaklade smernych
normovych charakteristik a podla zésad 1. geotechnickej kategorie, preto je nevyhnutné v danej lokalite
umiestnenia cyklopristre$ku vykonat podrobny IGHP, kde by prizvany geotechnik potvrdil rozmer, hibku zaloZenia
a material zakladania.

4.7 Napojenie na inZinierske siete

Vsetky systémy mobilidru zabezpecuje autondmny systém s fotovoltaickymi ¢lankami, ktory je sicastou streSnej
konstrukcie pristreskov. Presnu Specifikaciu tejto technologie doda dodavatel stavby.

Zachytené zrazkové vody z pristreSku pre bicykle st odvedené v ramci spevnenych pléch aich odvodnenia do
prilahlej vegetacie.

4.8 Protipoziarne zabezpecenie stavby
Uzamykatelny pristresok pre bicykle je navrhnuty tak, aby:

e umoznil bezpecnl evakuaciu osob z horiaceho alebo ohrozeného objektu na volné priestranstvo,
e umoznil G¢inny zésah hasic¢skych jednotiek pri haseni a zachrannych pracach.

4.9 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii vyroby

Navrhovana stavba nemé vyrobny charakter.

4.10 RieSenie dopravy

Vystavbou neddjde k docasnému obmedzeniu dopravy.

4.11 Ekonomické zhodnotenie stavby

Vykaz vymer a rozpocet SO 01 je samostatnou prilohou tejto PD.

4.12 Starostlivost o Zivotné prostredie

Prevadzkou stavby nebude produkovany Ziadny odpad.
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Navrhovana vystavba nebude mat dopad na Zivotné prostredie lokality. Likvidacia odpadov vznikajlucich pocas
vystavby sa predpokladéa ako odpad nekontaminovany. Vhodna zemina z vykopov sa pouZije na spatny zasyp a
Upravu Uzemia. Prebytocna zemina sa po ukonceni vystavby vyvezie na skladku.

Nakladanie s odpadmi musi byt v stlade so:

e  z&konom ¢.79/2015 7.z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v zneni ¢.91/2016
Z.7.,313/2016 Z.2.,90/2017 Z.2.,90/2017 7. 2.,292/2017 Z.2.,292/2017 Z. z.,106/2018 Z.z2.)

e vyhlagkou MZP SR ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni ¢. 320/2017 Z.z.

e vyhlaskou MZP SR & 371/2015 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
vzneni ¢.322/2017 Z.z.

Katg;ziové Kategdria | Nazov materiélu
150101 0 Obaly z papiera a lepenky
150102 0 Obaly z plastov
150106 0 Zmiesané obaly
170101 0 Beton
170504 0 Zemina a kamenivo iné ako uvedenév 17 05 03
170506 0 Vykopova zemina ind ako 17 05 05
200202 0 Zemina (humusova vrstva)
200399 0 Komunalne odpady inak neSpecifikované
Poznamka:

e O-ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut, hlusiny a zeminy
e N-nebezpecny odpad

Odpady vzniknuté pri stavebnych pracach je nutné po roztriedeni ststredovat v pristavenych kontajneroch, prip.
docasne uloZit na vyhradené miesto na stavenisku.

Vykopové zemina sa pouZije na spatny zasyp a terénne Upravy v rieSenom Uzemi, na vyrovnanie existujdcich
nerovnosti terénu.

O vznikajucich odpadoch je potrebné viest evidenciu vratane spésobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie,
zneskodnenie), ktora bude predlozZena pri kolaudacii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budi odovzdané do
zariadeni na to urcenych a odpady, ktoré nebude mozné zhodnocovat, budd zneskodnené skladkovanim.
Stavebnik doloZi zmluvu s prevadzkovatelom riadenej sklddky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpecné
odpady (dalej len ,NO“) budl odovzdané zariadeniu, ktoré ma povolenie na nakladanie s NO, prip. priamo
spracovatelovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizéciu na vykon ¢innosti spracovania odpadu.

V nadvéznosti na §40c zakona o odpadoch ods. 2 je drZitel stavebnych odpadov a odpadov z demolécii povinny
ich triedit podla druhov *§19 ods. 1 pism. b) a ¢)+, ak ich celkové mnoZstvo z uskutocriovania stavebnych
a demolacnych préac na jednej stavbe alebo stbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne suvisia, presiahne sthrnné
mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit ich materialové zhodnotenie.

5 Starostlivost a bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pred realizaciu vykopovych prac pre vietky navrhované inZinierske siete (voda, kanalizacia, el. NN) je potrebné
tieto prace prevadzat v zmysle ustanovenia STN 733050.

Pri précach musia byt dodrZané vsetky platné predpisy a vyhlaska BOZP.

Bezpodmienecne dbajte na to, aby vietky prace na elektrickej instalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle
novelizovanej vyhlasky MPSVaR SR ¢. 718/2002 Z.z.

Pracovné postupy je nutné zabezpecovat v zmysle sicasne platnych predpisov a noriem STN.

VSetky casti zariadeni a elektrickych instalacii, ktoré slUZia na zaistenie bezpecnosti oséb v pripade
nebezpecenstva musia byt ndpadne oznacené a v ich blizkosti musi byt umiestnena bezpecnostna znacka alebo
napis s prislusnym pokynom.
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Elektrické zariadenie musi byt udrZované v stave, ktory vyhovuje prevédzke a bezpecnosti pri préci. Elektrické
zariadenie musi byt pravidelne kontrolované v lehotédch zodpovedajicim zloZitosti a dolezitosti zariadenia
a prevadzkovym pomerom.

Treba kontrolovat najmé krytie spotrebicov, pristrojov, povrchovi teplotu zariadenia a vedenia. Dotahovat spoje,
aby sa zabranilo ich uvolfovaniu a tak opalovaniu svorkového materialu. Pohyblivé privody treba kontrolovat, Ci
nie s poskodené a vystavené mechanickému poskodeniu, ¢i je dodrzana tesnost pri zausteni vodica do pristroja.

Hlavny vypinac¢ musi byt trvalo pristupny. Stroje a zariadenia, alebo ich Casti, musia byt zabezpecené proti
samovolnému spusteniu a nebezpecenstvu narazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie
stroja alebo zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch.

O vysledku prehliadok sa musia viest zaznamy a poruchy sa musia napravit v primeranej lehote. VSetky neobvyklé
javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelnych prehliadok sa maju ¢o najskor hlésit na prisluSnom mieste. Pri
zistenf poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpecnost zariadenia aZ do odstranenia poruchy.

Svietidla treba udrziavat Cisté, treba ich sklenené kryty ocistit aspon 2x do roka. Vymenu svetelnych zdrojov
(Ziaroviek) treba robit pri vypnutom vypinaci k svietidlu.

Elektricky rozvadzac treba pravidelne, aspon 2x do roka, kontrolovat a podla potreby vycistit, dotiahnut skrutkové
spoje na svorkach.

Elektrické zariadenia sa musia udrZiavat v stave, ktory zodpoveda platnym elektrotechnickym norméam
a predpisom.

Realizacia navrhovanych prac, ako aj pouZity materidl musi vyhovovat platnym predpisov ZSZ $.p. a predpisom
STN a dalsim suvisiacim normém a predpisom k zaisteniu bezpecnosti a ochranu zdravia pri praci
a k zabezpeceniu bezpecnosti prevadzky energetickych zariadeni.

6 Stanovenie ochrannych pasiem

Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poZiadat
v pripade kriZzovania s inZinierskymi sietami o presné vytycenie existujlcich zariadeni, ak je to potrebné.

Navrhovana stavba nezasahuje do chrédnenych Casti prirody a nie je ani v blizkosti kultirnych pamiatok.
Z charakteru stavby nevyplyva potreba definovat akékolvek jej ochranné pasma.
. ~ , . , 4 ~ . . [ . . .
7 Koordinacne opatrenia v pripade subeznej realizacie inej stavby

V procese realizacie stavby sa nepredpokladéa so sibeznou realizaciou inej stavby. Ak by k tomu napriek doslo, je
povinny stavebnik stavbu koordinovat tak, aby nedoslo k vzajomnému obmedzeniu realizovanych ¢innosti a aby
sa dodrzala bezpecnost a ochrana pri praci.

8 Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojucelové vyuZitie
Navrhovana stavba nemé charakter objektu civilnej ochrany.

9 Udaje o technologickej ¢asti stavby

Navrhovana stavba nemé vyrobny charakter a teda neriesi idaje o technoldgii vyroby.




