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2. Zakladné udaje o stavbe

Stavba riesi navrh parkovisk pre bicykle na Uzemf obce Liestany vo vézbe na klGcovi obciansku vybavenost. Spolu
je na Uzemi obce navrhnutych:

e 3 ks uzamykatelnych pristreskov pre bicykle,
e 6 ksvolne stojacich stojanov pre bicykle umozZriujicich obojstranné parkovanie bicyklov,

Celkova navrhovanéd kapacita parkovacich miest pre bicykle vramci uzamykatelnych pristreskov, aj volne
stojacich stojanov pre bicykle je pre 3 * 28, t.j. 84 bicyklov.

Navrhovana stavba tieZ v maximalnej moZnej miere re$pektuje a spifa podmienku pristupnosti podla ¢l. 9
Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym postihnutim (vyhlaska MZP SR 532/2002 Z.z., Zékon ¢. 50/1976 Z.z.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku).

Identifikécia dotknutych pozemkov - vid priloha ¢. 1.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

1.4 Pre vypracovanie dokumentacie sluzili tieto podklady:

e Zadanie a konzultacia s objednévatelom
e Obhliadka terénu
e Katastrdlna mapa dotknutého Uzemia od OcU Liestany

1.5 Suvisiace a citované normy, technické predpisy a podmienky:

o STN 73 6100 — Nazvoslovie pozemnych komunikacii

. STN 73 6101 - Projektovanie ciest a dialnic

o STN 73 6102 - Projektovanie krizovatiek na pozemnych komunikéciach

o STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikacif

o STN 73 6201 - Projektovanie mostnych objektov

o STN 73 6425 - Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a elektrickové zastavky

o STN 01 8020 - Odstavné plochy a parkovacie plochy cestnych vozidiel

o STN 01 8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

o STN 01 8028 - Cykloturistické znacenie

o TP 007 - Projektovanie okruznych krizovatiek na cest. a miestnych komunikaciach, MDPT SR: 2004

o TP 012 - PoufZitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach

o TP 014 - Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopr. znaciek podla STN P ENV 13459-2

o TP 015 - VSeobecné zasady na pouZitie retroreflexnych dopravnych gombikov na pozemnych
komunikéaciach + Dodatok ¢. 1

. TP 017- Projektovanie odvodnovacich zariadeni na cestnych komunikéaciach, MDPT SR: 2005

. TP 018- Zasady navrhovania prvkov upokojovania dopravy na Usekoch cestnych prietahov v obciach
a mestach, MDPT SR: 2005 + Dodatok ¢. 1/2006 k TP 15/2005, MDPT SR: 2007

. TP 029 - Zariadenia, infrastruktira a systémy technologického vybavenia pozemnych komunikacif

. TP 030 - Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia

. TP 035 - Vegetacné Upravy pri pozemnych komunikaciach

. TP 048 - Navrhovanie debarierizacnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie na pozemnych komunikaciach

. TP 069 - PouZitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych miest

. TP 078 - Usporadlvanie cestnej siete

. TP 079 - Navrhovanie a realizacia dodatocnych jazdnych pruhov, napojenie vozoviek a prie¢nych

rozkopévok cestnych komunikéacif
o TP 085 - Navrhovanie cyklistickej infraStruktiry
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. TP 086 - Oznacovanie kultdrnych a turistickych cielov na pozemnych komunikaciach

A ostatné platné technické normy a predpisy.

4. Clenenie stavby na prevadzkové suibory a stavebné objekty

Stavba je roz¢lenené na 3 samostatné stavebné objekty:

e SO 01 - Uzamykatelny pristreSok pre bicykle - v blizkosti autobus. zastavky na konci obce v smere na
Valaskd Belu

e SO 02 - Uzamykatelny pristreSok pre bicykle - v blizkosti autobus. Zastavky na konci obce v smere na
obec Nevidzany

e SO 03 - Uzamykatelny pristreSok pre bicykle - priblizne v strede obce v blizkosti aredlu zakladnej Skoly a
Skolky

5. Vecné a ¢asové vizby stavby na okolie a na suvisiace investicie

Stavba nemé vecné a ¢asové vazby na okolie.

Stavenisko bude vjednotlivych fazach realizécie po Castiach ohradené. Jednotlivé pripojky vody, kanalizécie
a elektriny sa nachadzaju v blizkosti staveniska, alebo siich zabezpedi realizator stavby formou mobilnej dodévky.
Na stavenisko bude pristup po miestnych komunikacidch akomunikaciach vspréve dotknutych orgénov
a subjektov, ktoré s vyuzitim komunikéacii vo svojej sprave dali sthlasné stanovisko.

Pri realizacii d6jde k ¢iastocnému zéberu verejného priestoru.

6. Prehlad prevadzkovatelov (uzivatelov)

Prevadzkovatelom stavby bude obec Liestany. Navrhovanéd stavba je urcend na uZivanie obyvatelom aj
navstevnikom obce s cielom podporit rozvoj cyklistickej dopravy a zniZit tak podiel nemotorovej dopravy na
celkovej delbe dopravnej prace.

7. Lehota vystavby v mesiacoch

Lehota vystavby: priblizne 3 mesiace.

8. Termin zacatia a ukoncenia stavby

e Predpokladany zaciatok vystavby: april 2020
e Predpokladany koniec vystavby: jiin 2020

9. Udaje opripadnom postupnom uvadzani casti stavby do
prevadzky, alebo pripadnom predéasnom prevadzkovani casti
stavby

Objekty navrhovanej stavby sa uvedd po dokonceni do prevadzky. Na objekty drobnej stavby nie je nutny
kolaudacny proces.

Nakolko vsetky objekty tvoria samostatné celky, je mozné ich uvadzat do prevadzky aj postupne.

10. Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu
a kolaudacii stavby

Stavba, alebo jej Casti (v zmysle bodu 9), sa uvedie do prevadzky po dokonceni.

11. Celkové naklady stavby

Predpokladané celkové naklady stavby popisuje vykaz vymer a rozpocet jednotlivych objektov.
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

VSetky navrhované parkoviska pre bicykle su situované v katastralnom Uzemi obce Liestany, prevazne v jeho
intravilane, v bezprostrednej vézbe na obciansku vybavenost. Ich cielom je vytvorit bezpecné parkovacie kapacity
pre bicykle v klicovych lokalitach obcianskej vybavenosti a pri dopravnych uzloch formou uzamykatelnych
pristreskov. Plnia doplnkovu funkciu pre uz existujicu infrastruktdru.

Objekt SO 01 je navrhovany na zastavanej ploche s nadvorim, objekt SO 02 je navrhovany na trvalom trdvnatom
poraste azastavanej plochy snadvorim aobjekt SO 03 je navrhovany na ostatnej ploche (vid identifikacia
dotknutych pozemkov).

1.2 Vykonané prieskumy
V rieSenom Uzemi bola realizovana osobna obhliadka a fotodokumentacia dotknutého Gzemia.

V Case spracovania PD ohlasenie drobnej stavby nebol k dispozicii inZiniersko-geologicky ani hydrogeologicky
prieskum. Pred realizaciou stavby odporticame zrealizovat vo vybranych lokalitach tieto prieskumy stavebnikom,
aby sa potvrdilo navrhované zakladania a odvodnenie stavby.

1.3 PouZité mapové a geodetické podklady

Navrhované stavby boli osadené bez predrealizacného polohopisného a vyskopisného zamerania lokality a bez
informativnych zékresov, alebo vytycenych existujicich inZinierskych sieti. Preto v ase realizacie stavby musi byt
kvytyCeniu stavby prizvany autor projektu, aby osadenie potvrdil. PristreSok musi byt osadeny tak, aby
spevnenymi plochami nadviazal na existujlce spevnené plochy s riadne zabezpecenym pristupom.

Chyby vyplyvajlice z nepresnosti (napr. chybajlce zamerané Useky, zameranie starého data a pod.) nie st chybou
projektu a treba ich konzultovat s projektantom aby sa navrhlo optimélne rieSenie.

Zakreslenie existujucich inZinierskych sieti (ak su viditelné, napr. vzdusné telekomunikacné alebo el. siete) je
spracované na zaklade zjavnych vonkajsich znakov tychto inZinierskych sieti a sd len informativne. V Ziadnom
pripade nenahradzaju riadne vytycenie inzinierskych sieti, ktoré je povinny dat vyhotovit realizator stavby pred
zaCatim stavebnych prac

Existujice priebehy inZinierskych sieti budd overené u majitelov a prevadzkovatelov tychto sieti pri odovzdani
staveniska dodavatelovi stavby.

1.4 Priprava na vystavbu

RieSené stavebné objekty sa nachadzaju v k.. Liestany (832090).

Podrobna identifikacia pozemkov dotknutych realizaciou stavby je uvedend v prilohe ¢. 1 - Identifikacia
dotknutych pozemkov.

2. Urbanistické, architektonické astavebno-technické rieSenie
stavby

1.5 Zdovodnenie urbanistického, arch. a staveb.-tech. rieSenia

Navrhované parkoviskd pre bicykle st navrhované v bezprostrednej vazbe- v blizkosti klicovej obcianske;
vybavenosti a pri dopravnych uzloch.
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Navrh zohladnuje zvysit podiel nemotorovej dopravy na celkovej delbe prepravne] prace a zniZit podiel motorovej
dopravy, o prispeje k podpore trvalo udrzatelnej mobility.
1.5.1 Uzamykatelny pristresok pre 24 bicyklov

Stavba s podorysnymi rozmermi 6,24 x 2,24 m, vyskou 2,75 m a celkovou zastavanou plochou 13,98 m?2 Ocelova
nosnéa konstrukcia je oplastena a vstup do pristresku je na zaklade autorizacie (Cipova karta a pod.).

Vo vnUtri pristreSku sa nachadzaju poschodové stojany spolu pre 24 bicyklov.

V ramci parkovisk pre bicykle st navrhnuté spolu 3 ks tychto pristreskov.

1.5.2 Mobiliar pre cyklistov

Nakolko st uzamykatelné pristresky pre bicykle plne automatizované a maju svoje prevadzkové pravidla, vo
vacsine lokalit navrhujeme v ich blizkosti situovat aj volne stojace stojany pre bicykle, aby plnili doplnkovui funkciu
pre tieto pristresky. Najma pre uZivatelov, ktori nie st technicky zruéni. Vo vSetkych pripadoch ide o stojane v tvare
obrateného pismena U, konstrukéne zabeténované do zakladovej patky.

V ramci parkovisk pre bicykle s navrhnuté spolu 2 ks volne stojacich stojanov pre bicykle pri kazdom pristresku.

1.5.3 Spevnené plochy

V pripade budovania novych spevnenych pléch ich navrhujeme z beténovej drenédznej dlazby, aby sa podporil
prirodzeny vsak zrazkovych vod v dotknutej lokalite. Na Zelezobetdnovych zakladovych doskach pristreskov bude
tato dlazba lepend do cementovej malty, aby sa zjednodusilo kotvenie pristreSkov a stojanov. V ostatnej Casti
spevnenej plochy je navrhnuté tak, aby sa zabezpedila priepustnost pre zrazkové vody do podloZia.

1.6 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii vyroby

Navrhovana stavba nema vyrobny charakter.

1.7 RieSenie dopravy

Vystavbou dojde k doc¢asnému obmedzeniu dopravy formou zlZenia jestvujicich komunikécii. Tieto obmedzenia
budl riadne vyznacené prvkami prenosného azvislého dopravného znacenia popisaného vo vykresovej
dokumentacii.

1.8 Ekonomické zhodnotenie stavby

Vykaz vymer a rozpocet tvori samostatnu prilohu PD.

1.9 Starostlivost o Zivotné prostredie

Navrhovana vystavba nebude mat dopad na Zivotné prostredie lokality. Likvidacia odpadov vznikajucich pocas
vystavby inZinierskych sieti sa predpokladé ako odpad nekontaminovany. Vhodna zemina z vykopov sa pouZije na
spatny zésyp a Upravu Uzemia. Prebytocna zemina sa po ukonceni vystavby vyvezie na skladku.

Nakladanie s odpadmi musi byt v stlade so:

e z&konom ¢.79/2015 7.z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (v zneni ¢.91/2016
Z.z2.,313/2016 Z.2.,90/2017 Z.2.,90/2017 Z. z.,292/2017 Z. 2.,292/2017 Z.z.,106/2018 Z.2.)

e vyhlaskou MZP SR ¢.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni ¢. 320/2017 Z.z.

e vyhldSkou MZP SR ¢ 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zékona o odpadoch
v zneni ¢. 322/2017 Z.z.

Katalégové . . s
o gov Kategbria | Nazov materialu
¢islo
A Priamy stavebny odpad
170101 0 Betdn
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170201 0] Drevo
170302 0 Bitimenové zmesi obsahujlce iné ako uvedenév 17 03 01
1705 04 O Zemina a kamenivo iné ako uvedenév 17 05 03
17 0506 0 Vykopova zemina ind ako 17 05 05
Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené v 17 09
170904 0 01,170902a 170903
200201 0 Biologicky rozloZitelny odpad (stromy, kriky)
200202 0 Zemina (humusova vrstva)
B Odpady z pouZitych stavebnych materialov
150101 O Obaly z papiera a lepenky
150102 O Obaly z plastov
150106 0 Zmiesané obaly
Iny odpad vznikajlci pri realizacii vystavby (prevadzka
C mechanizmov, odpad z prevadzky zariadenia staveniska, odpad
podobny komunalnemu odpadu)
200399 0 Komunalne odpady inak nespecifikované
Tento druh odpadov (C.) bude vznikat predovsetkym u dodavatela stavby, kde sa bude
vykondvat bezné udrzba mechanizmov. Dodavatel stavby musi mat vo svojich priestoroch
zriadené zhromazdovacie miesto, kde st odpady oddelene zhromaZzdované a7 do doby ich
zneskodnenia alebo zhodnotenia.

Poznamhka:

e O-ostatny odpad (stavebny odpad), stavebna sut, hlusiny a zeminy
o N-nebezpecny odpad

Odpady vzniknuté pri stavebnych pracach je nutné po roztriedeni ststredovat v pristavenych kontajneroch, prip.
docasne uloZit na vyhradené miesto na stavenisku.

Ak bude stavebny odpad asfalt tak ten sa vyvezie na sklddku odpadu do vzdialenosti 25 km. Betén a kamenné
podkladové vrstvy, ak budu spliiat poziadavky STN 73 6126 sa po predrveni pouziji ako nové podkladové vrstvy.
Ak vyblrané betény a kamenivo nebude vhodné pre opadtovné poufzitie, vyvezie sa na skladku vo vzdialenosti do
20 km.

Vykopové zemina sa pouZije na spatny zasyp a terénne Upravy v rieSenom Uzemi, na vyrovnanie existujdcich
nerovnosti terénu.

O vznikajucich odpadoch je potrebné viest evidenciu vratane sposobu nakladania s nimi (odvoz, zhodnotenie,
zneskodnenie), ktora bude predloZenad pri kolaudacii stavby. Odpady vhodné na zhodnotenie budi odovzdané do
zariadeni na to urCenych a odpady, ktoré nebude mozné zhodnocovat, budl zneskodnené skladkovanim.
Stavebnik doloZi zmluvu s prevadzkovatelom riadenej sklddky tuhého nekontaminovaného odpadu. Nebezpecné
odpady (dalej len ,NO“) budl odovzdané zariadeniu, ktoré ma povolenie na nakladanie s NO, prip. priamo
spracovatelovi, ktorému ministerstvo udelilo autorizéciu na vykon ¢innosti spracovania odpadu.

V nadvéznosti na §40c zakona o odpadoch ods. 2 je drZitel stavebnych odpadov a odpadov z demolécii povinny
ich triedit podla druhov *§19 ods. 1 pism. b) a ¢)+, ak ich celkové mnoZstvo z uskutocriovania stavebnych
a demolacnych prac na jednej stavbe alebo stbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne slvisia, presiahne stthrnné
mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit ich materidlové zhodnotenie.

1.10 Starostlivost a bezpecnost prace a technickych zariadeni

Pred realizaciu vykopovych prac pre vietky navrhované inZinierske siete (voda, kanalizacia, el. NN) je potrebné
tieto prace prevadzat v zmysle ustanovenia STN 733050.

Pri pracach musia byt dodrZané vsetky platné predpisy a vyhlaska BOZP.

9



DOKUMENTACIA NA OHLASENIE DROBNEJ STAVBY JBEEST

VYPRACOVAL: ING. S. JURCO

Bezpodmienecne dbajte na to, aby vietky prace na elektrickej instalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle
novelizovanej vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z.

Pracovné postupy je nutné zabezpecovat v zmysle sicasne platnych predpisov a noriem STN.

VSetky Casti zariadeni a elektrickych instalacii, ktoré sliZia na zaistenie bezpecnosti oséb v pripade
nebezpecenstva musia byt ndpadne oznacené a v ich blizkosti musi byt umiestnena bezpecnostna znacka alebo
napis s prislusnym pokynom.

Elektrické zariadenie musi byt udrZované v stave, ktory vyhovuje prevadzke a bezpecnosti pri praci. Elektrické
zariadenie musi byt pravidelne kontrolované v lehotédch zodpovedajicim zloZitosti a dolezitosti zariadenia
a prevadzkovym pomerom.

Treba kontrolovat najma krytie spotrebicov, pristrojov, povrchovl teplotu zariadenia a vedenia. Dotahovat spoje,
aby sa zabranilo ich uvolfiovaniu a tak opalovaniu svorkového materialu. Pohyblivé privody treba kontrolovat, ¢i
nie s poskodené a vystavené mechanickému poskodeniu, ¢i je dodrzand tesnost pri zausteni vodic¢a do pristroja.

Hlavny vypinac¢ musi byt trvalo pristupny. Stroje a zariadenia, alebo ich Casti, musia byt zabezpecené proti
samovolnému spusteniu a nebezpecenstvu narazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie
stroja alebo zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch.

O vysledku prehliadok sa musia viest zaznamy a poruchy sa musia napravit v primeranej lehote. VSetky neobvyklé
javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelnych prehliadok sa maju ¢o najskor hlésit na prisluSnom mieste. Pri
zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpecnost zariadenia a7 do odstrénenia poruchy.

Svietidla treba udrziavat Cisté, treba ich sklenené kryty odistit aspon 2x do roka. Vymenu svetelnych zdrojov
(Ziaroviek) treba robit pri vypnutom vypinaci k svietidlu.

Elektricky rozvadzac treba pravidelne, aspori 2x do roka, kontrolovat a podla potreby vycistit, dotiahnut skrutkové
spoje na svorkéach.

Elektrické zariadenia sa musia udrZiavat v stave, ktory zodpoveda platnym elektrotechnickym normam
a predpisom.

Realizacia navrhovanych prac, ako aj pouZity materidl musi vyhovovat platnym predpisov ZSZ $.p. a predpisom
STN a dalsim suvisiacim normédm a predpisom k zaisteniu bezpecnosti a ochranu zdravia pri praci
a k zabezpeceniu bezpecnosti prevadzky energetickych zariadeni.

1.11 ProtipozZiarne zabezpecenie stavby
Vsetky stavebné objekty musia byt navrhnuté tak, aby:

e umoznili bezpecnl evakuéciu oséb z horiaceho alebo ohrozeného objektu na volné priestranstvo,
e umoznili G¢inny zasah hasi¢skych jednotiek pri haseni a zachrannych préacach.

1.12 RieSenie protikoroznej ochrany podzemnych anadzemnych
konstrukcii alebo vedeni a ochrany proti bludivym priadom

Ocelové nadzemné konstrukcie st chranené proti korézii pozinkovanim, pripadne ochrannym néaterom. Presny
typ konstrukcii a ich ochranu vySpecifikuje dodavatel stavby.

1.13 Stanovenie ochrannych pasiem

Pred realizéciou zemnych prac alebo pred zacatim vykonavania inych cinnosti je stavebnik povinny poZiadat
v pripade kriZovania s inZinierskymi sietami o presné vytycenie existujlcich zariadent, ak je to potrebné.

Prirealizécii vSetkych kriZeni a tesnych sibehov inZinierskych sieti je povinny stavebnik postupovat podla pokynov
spravcov tychto inZinierskych sieti a v zmysle platnych STN a TP.

Navrhovana stavba nezasahuje a nieje aniv blizkosti kultirnych pamiatok, chrdneného vtacieho Uzemia ¢i Gzemia
eurépskeho vyznamu NATURA 2000. TieZ nezasahuje do biologicko-geografickych chranenych tzemi.

Z charakteru stavby nevyplyva potreba definovat akékolvek jej ochranné pasma.
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1.14 Koordinaéné opatrenia v pripade subeZnej realizacie inej stavby

V procese realizacie stavby sa nepredpoklada so sibeznou realizaciou inej stavby. Ak by k tomu napriek doslo, je
povinny stavebnik stavbu koordinovat tak, aby nedoslo k vzajomnému obmedzeniu realizovanych ¢innosti a aby
sa dodrzZala bezpecnost a ochrana pri praci.

1.15 Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojucelové vyuzitie
Navrhovana stavba nemé charakter objektu civilnej ochrany.

3. Udaje o technologickej ¢asti stavby

Navrhovana stavba nemé vyrobny charakter a teda neriesi (daje o technoldgii vyroby.

4. Zemné prace

Zemné prace spocivaju v odkopavkach pre novostavbu spevnenych ploch a zakladovych konstrukcii pristreskov.
Vykopana zemina sa pouZije na spatné zasypy a zvySok sa rozprestrie, aby doslo ku kultivacii terénnych nerovnosti
v dotknutej lokalite.

5. Kanalizacia

Navrhované komunikacie budl odvodnené spadom min. 2-2,5% vsakom do zelene. V pripade vedenia po
jestvujucich miestnych komunikaciach tiez spadom do zelene, alebo do existujucich uli¢nych vpusti.

6. Zasobovanie vodou

Navrhované stavebné objekty si nevyzaduju zésobovanie vodou.

7. Teplo a paliva

Navrhované stavebné objekty nevyZadujl Ziaden zdroj tepla.
8. Rozvod elektrickej energie

Zéasobovanie elektrickou energiou je v rieSenych objektoch zabezpecenou formou fotovoltickych ¢lankov.

9. Ostatna energia

Uzamykatelné pristresky pre bicykle st napajane fotovoltickymi ¢lankami.

10. Verejné a vonkajsie osvetlenie

Sucastou uzamykatelnych pristreskov je aj vnitorné osvetlenie pristreskov.

Vypracoval: Ing. S. Jurco
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1. PRILOHY

Priloha €. 1 - Identifikacia dotknutych pozemkov

Slpis pozemkov v katastralnom Gzemi LieStany (832090)

Stav. obj. | parcela ,C* | parcela ,E* LV | Vlastnik Popis

. Zastavana plocha a
SO01 144/1 1 Obec Liestany, 972 27 ) ]
nadvorie

Obec Liestany, 972 24 Liestany, L
SO 02 166/2 1 , _ . Trvaly travny porast
(kat. Gzemie Dobrocna)

Obec Liestany, 972 24 Liestany, | Zastavanéa plocha a
SO 02 165/3 1 , . . , .
(kat. Uzemie Dobrocna) nadvorie

Obec Liestany, 972 24 Liestany, i
SO 03 8/1 1 i ) o, Ostatna plocha
(kat. Uzemie Dobrocna)
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